

Приложение № 2
к конкурсной документации
в отношении объектов
теплоснабжения и
централизованных систем горячего
водоснабжения,
находящихся в собственности
Невьянского городского округа

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения (объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту

1. Задание

Настоящее задание сформировано на основании результатов технического обследования объектов теплоснабжения и централизованных систем теплоснабжения Невьянского городского округа. Мероприятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности Концессионера в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению, на основании схемы теплоснабжения Невьянского городского округа, утвержденной постановлением Главы Невьянского городского округа от 15.12.2020 № 1685 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения территории Невьянского городского округа на 2020–2027 годы», границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения для достижения целевых показателей развития централизованных систем теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Невьянского городского округа:

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения и горячего водоснабжения (Объект Соглашения)	Наименование мероприятия/ виды работ	Этапы реализации мероприятия	Срок ввода мощности в эксплуатацию
1	2	3	4	5
1.	Централизованная система горячего водоснабжения	Реконструкция котельной № 6 расположенной по адресу: 624194,	– проектно-сметная документация; – строительно-монтажные работы;	не позднее,

1	2	3	4	5
	закрытого типа от газовой котельной № 6 «ЦРБ», расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, д. 34/1	Свердловская область, г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного 34/1	– пусконаладочные работы; – ввод объекта в эксплуатацию	чем 72 месяцев с даты начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1 концессионного соглашения
2.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 3, расположенной по адресу: 624173, Свердловская обл., п. Цементный, ул. Чапаева, д. 146	Реконструкция тепловой сети котельной № 3 в п. Цементном от ТК47 (Ленина, 33а) до ТК62/1	– проектно-сметная документация; – строительные-монтажные работы; – ввод объекта в эксплуатацию	не позднее, чем 72 месяцев с даты начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1 концессионного соглашения
3.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 от УТ 13 ул. Матвеева по ул. Профсоюзов до УТ 24 ул. Луначарского	– проектно-сметная документация; – строительные-монтажные работы; – ввод объекта в эксплуатацию	не позднее, чем 84 месяцев с даты начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1 концессионного соглашения
4.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 1, расположенной по адресу: 624194, Свердловская	Реконструкция тепловой сети котельной № 1 по ул. Ленина, ул. К. Маркса, ул. Малышева	– проектно-сметная документация; – строительные-монтажные работы; – ввод объекта в эксплуатацию	не позднее, чем 60 месяцев с даты начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1

1	2	3	4	5
	обл., г. Невьянск, пр. Октябрьский, д. 6			концессионного соглашения
5.	Централизованная система теплоснабжения от газовой котельной № 2, расположенной по адресу: 624171, Свердловская обл., с. Быньги, ул. Мартянова, д. 45б	Реконструкция тепловой сети от котельной № 2 по ул. Мартянова до ул. Ленина, Свердловская обл. Невьянский район, с. Быньги	– проектно-сметная документация; – строительно-монтажные работы; – ввод объекта в эксплуатацию	не позднее, чем 108 месяцев с даты начала осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной п. 1.1 концессионного соглашения

*заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких мероприятий, победителя конкурса.